
1.1 分项报价明细表（B 包） 

项目名称：保亭县社会管理信息化平台建设项目 

项目编号：HNYH2023-24-0205 

包号：B包 

序

号 
品名名称 厂商 品牌规格型号 单位 数量 单价 单项总价 备注 

 一.前端点位建设 

1 
环保车辆人脸卡口抓拍摄像

机  
浙江大华 DH-CP902 台 148 15000.00  2220000.00    

2 环保闪光灯  浙江大华 DH-ITALF-300AG-F 台 248 3800.00  942400.00    

3 视频监控枪机  浙江大华 DH-IPC-HFW54XYZK1Y-ABC 台 438 3500.00  1533000.00    

4 人脸识别摄像机 浙江大华 DH-IPC-MFW84XYZK1L-ABCD 台 230 5612.00  1290760.00    

5 环境监控球机  宇视 HIC68441-FW 台 51 6860.00  349860.00    
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序

号 
品名名称 厂商 品牌规格型号 单位 数量 单价 单项总价 备注 

6 设备箱 国产 国产优质 台 374 1000.00  374000.00    

7 立杆(4米) 国产 国产优质 根 107 1500.00  160500.00    

8 立杆基础 (4 米杆) 国产 国产优质 套 107 1000.00  107000.00    

9 立杆(6米) 国产 国产优质 根 213 2200.00  468600.00    

10 立杆基础 (6 米杆) 国产 国产优质 套 213 2000.00  426000.00    

11 0.5 米监 控杆支臂 国产 国产优质 根 63 180.00  11340.00    

12 1 米监控杆支臂 国产 国产优质 根 139 278.00  38642.00    

13 1.5 米监 控杆支臂 国产 国产优质 根 94 260.00  24440.00    

14 2 米监控杆支臂 国产 国产优质 根 59 290.00  17110.00    
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序

号 
品名名称 厂商 品牌规格型号 单位 数量 单价 单项总价 备注 

15 2.5 米监 控杆支臂 国产 国产优质 根 11 386.00  4246.00    

16 3 米监控杆支臂 国产 国产优质 根 14 378.00  5292.00    

17 3.5 米监控杆 支臂 国产 国产优质 根 5 378.00  1890.00    

18 4 米监控杆支臂 国产 国产优质 根 12 386.00  4632.00    

19 4.5 米监 控杆支臂 国产 国产优质 根 1 589.00  589.00    

20 5 米监控杆支臂 国产 国产优质 根 3 590.00  1770.00    

21 5.5 米监 控杆支臂 国产 国产优质 根 1 780.00  780.00    

22 6 米监控杆支臂 国产 国产优质 根 7 648.00  4536.00    

23 7 米监控杆支臂 国产 国产优质 根 5 630.00  3150.00    
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序

号 
品名名称 厂商 品牌规格型号 单位 数量 单价 单项总价 备注 

24 8 米监控杆支臂 国产 国产优质 根 2 600.00  1200.00    

25 10 米监控 杆支臂 国产 国产优质 根 1 1500.00  1500.00    

26 立杆吊装 国产 国产优质 根 320 800.00  256000.00    

27 监控杆提示牌及喷码 国产 国产优质 根 320 500.00  160000.00    

28 手井 国产 国产优质 根 585 1000.00  585000.00    

29 企业级交 换机 博达 IES200-LSTWI140 台 374 1100.00  411400.00    

30 
二合一防 雷器(电 源、信

号) 
国产 国产优质 个 374 120.00  44880.00    

31 电源插座 国产 国产优质 个 374 35.00  13090.00    

32 地网新建 国产 国产优质 套 320 512.00  163840.00    
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序

号 
品名名称 厂商 品牌规格型号 单位 数量 单价 单项总价 备注 

33 接地电源 线 国产 国产优质 米 1122 18.00  20196.00    

34 主电源线 国产 国产优质 米 21874 5.00  109370.00    

35 分支电源 线 国产 国产优质 米 4626 5.00  23130.00    

36 PVC 管 国产 国产优质 米 17539 5.00  87695.00    

37 PE 管 国产 国产优质 米 1113 5.00  5565.00    

38 其它辅材 国产 国产优质 套 374 600.00  224400.00    

39 管沟开挖 与回填 国产 国产优质 个 18203 80.00  1456240.00    

二.存储扩容 

存储扩容 

1 视频存储主机 海康 DS-A71048R/HK48LQ 台 10 80000.00  800000.00    
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序

号 
品名名称 厂商 品牌规格型号 单位 数量 单价 单项总价 备注 

2 视频存储硬盘 海康 HK728TAH 台 480 1100.00  528000.00    

3 图片存储主机 海康 DS-A72048RH-ICVS/HKLQX 台 2 108000.00  216000.00    

4 图片存储硬盘数 海康 HK728TAH 台 96 1100.00  105600.00    

5 云存储内网数据交换机 华为 
CloudEngine  

S5736-S48T4XC 
台 1 15000.00  15000.00    

6 云管理服务器 曙光 中科可控 R5230HA 台 2 38000.00  76000.00    

7 流媒体服务器 曙光 中科可控 R5230HA 台 2 38000.00  76000.00    

8 万兆光模块 华为 OMXD30000 条 20 800.00  16000.00    

9 汇聚交换机 华为 
CloudEngine  

S5736-S48T4XC 
台 2 14000.00  28000.00    

三.新建视频图像智能结构化解析硬件 
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序

号 
品名名称 厂商 品牌规格型号 单位 数量 单价 单项总价 备注 

1 大数据服务器 曙光 中科可控 R6230HA 台 2 48000.00  96000.00    

2 GPU服务器（8GPU卡）  海康 
海康威视  

DS-IF2008-A3H/NF 
台 2 180000.00  360000.00    

四.新建视频图像智能结构化解析基础应用 

1 接入路数 海康 / 点 771 100.00  77100.00    

五.新建视频图像智能结构化解析(智能算法) 

1 人脸智能分析软件  旷世 
磐石.全智能视图实战应用

平台 V1.0 
路 230 1200.00  276000.00    

2 车辆智能分析软件  海康 

海康威视  

DS-IF0101-AI(标配)_全分

析卡口车辆图片识别 

路 100 1200.00  120000.00    

3 视频结构化分析  海康 

海康威视  

DS-IF0101-AI(标配)_全分

析治安（人+车）视频 

路 171 1200.00  205200.00    
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序

号 
品名名称 厂商 品牌规格型号 单位 数量 单价 单项总价 备注 

4 缓存加速服务软件 海康 
海康威视  

HikCloud_VCS_PAM 
套 2 48000.00  96000.00    

5 大数据计算软件  海康 海康威视  DS-IS5900-JS 套 2 48000.00  96000.00    

6 资源管理调度软件  海康 海康威视  DS-IS5900-DT 套 2 38000.00  76000.00    

7 大数据存储软件  海康 海康威视  DS-IS5900-CC 套 2 90000.00  180000.00    

8 运维管理软件  海康 海康威视  DS-IS5900-YW 套 2 90000.00  180000.00    

六.云存储扩容软件 

1 存储虚拟化服务软件  海康 
海康威视  

HikCloud_VCS_SVM 
套 1 150000.00  150000.00    

7.其他 

1 电费   

(1) 供电局电表开户及 电

表； 

(2)以摄像机功耗 0.02 千

千瓦时

/年 
733737.6 0.60  440242.56    
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序

号 
品名名称 厂商 品牌规格型号 单位 数量 单价 单项总价 备注 

瓦时,交换机 0.1 千瓦 时

进行测算。 

2 链路费 运营商 
前端节点接入，带宽： 20M，

端口： RJ45 
条/年 374 6500.00  2431000.00    

3 集成费 移动 定制 项 1 1699082.59  1699082.59    

总价 
小写：19897268.15 

大写：壹仟玖佰捌拾玖万柒仟贰佰陆拾捌元壹角伍分 
 

 

供应商名称： 中移系统集成有限公司 （公章）  

法定代表人或被授权人（签字）：                    

日      期： 2023年 7月 31日    

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。  

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。 

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价

汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。 
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